ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ
ΕΤΟΥΣ 2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: 70.000,00 €

4.ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

α/α	Κωδικός Τιμολογίου	Άρθρο	Είδος εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μο-νάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη Μερική	Δαπάνη Ολική
			1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ						
1	**Δ-2.1**	**1**	**Αποξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βαθος 4cm**	ΟΔΟ-1132	m2	2000,00	1,15	2300,00	
2	**Δ-2.Α**	**2**	**Αποξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας**	ΟΔΟ-1132	m2	1850,00	3,40	6290,00	
3	**ΣΧΕΤ ΟΔΟ Δ-6**	**3**	**Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους**	ΟΔΟ 4421.Β	ton	347,00	94,60	32826,20	
				ΣΥΝΟΛΟ 1ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ				41.416,20	**41.416,20**
							ΣΥΝΟΛΟ Σ1		41.416,20
							Γ.Ε. &Ο.Ε 18%ΧΣ1		7.454,92
							ΣΥΝΟΛΟ Σ2		48.871,12
						ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%Χ Σ2			7.330,67
							ΣΥΝΟΛΟ Σ3		56.201,78
							ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ		249,83
							ΣΥΝΟΛΟ Σ4		56.451,61
							Φ.Π.Α. 24% Χ Σ4		13.548,39
						ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΡΓΟΥ			**70.000,00**

ΙΕΣΣΗΝΗ 30 / 10/2017

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΤΖΑΝΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΜΕΣΣΗΝΗ 30 / 10 /2017
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
ΤΟΠ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ